Logisticals

COTIZACION N° COT260813

LIMA 13/08/2026

SEÑORES
LIMA EXPRESA SAC
AV. EL DERBY 250
SANTIAGO DE SURCO

LOGISTICALS S.A.
AV. TOMAS MARSANO 2601
LIMA 15038 - PERÚ
comercial@logisticals.com

ATN.: SR. SERGIO SANZ
REF.: SWITCHES ARUBA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PART NUMBER	CANT.	PRECIO UNIT US$	PRECIO TOTAL US$
1	ANW 8100-48XF4C FB3F2AC S-STOCK	R9W90A	1	9.416,39	9.416,39
2	HP X242 40G QSFP+ 3M DAC CABLE	JH235A	1	242,17	242,17
3	ARUBA 3Y FC NBD EXCH HW 8100 40/48P SVC	H83Z6E	1	615,62	615,62
4	Aruba Central 84/83/64/54xx F 3y E-STU	R3K04AAE	1	2.087,87	2.087,87
5	CONFIGURACIÓN DE 1 SWITCH	-	1	741,00	741,00
6	INSTALACIÓN DE 1 SWITCH	-	1	351,00	351,00
7	SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y GESTIÓN REMOTA 24x7 (36 MESES)	-	-	-	-
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FÍSICO Y LÓGICO (36 MESES)	-	-	-	-
				TOTAL	**13.454,03**

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS. NO INCLUYEN IGV 18%.

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ:	7 DÍAS
PLAZO ENTREGA PRODUCTO:	90-120 DÍAS DESPUÉS DE LA OC
LUGAR DE ENTREGA:	SEGÚN ACUERDO
GARANTÍA PRODUCTOS:	SEGÚN ACUERDO
FORMA DE PAGO:	FACTURA 15 DÍAS

CONDICIONES GENERALES

ITEM 5: CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DE 01 SWITCHES HPE ARUBA NETWORKING CX 8100 - LIMA EXPRESA:

• CONFIGURACIÓN DE 01 SWITCHES HPE ARUBA NETWORKING CX 8100 INTEGRADO AL ARUBA CENTRAL.
• PUESTA EN PRODUCCIÓN FUERA DE HORARIO DE OFICINA (MADRUGADA).
• MARCHA BLANCA DE 02 HORAS EN REMOTO.
• INCLUYE INFORME FINAL DEL SERVICIO.
• INCLUYE RECOJO DE EQUIPO PARA REGISTRO EN CENTRAL Y ENVIÓ DE EQUIPOS A LA SEDE PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN.
• LA CONFIGURACION SERÁ MIGRADA DE 01 EQUIPO 6100 EN PRODUCCIÓN DEL CLIENTE.

ITEM 6: INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE 01 SWITCHES HPE ARUBA NETWORKING CX 8100 - LIMA EXPRESA:

• ASIGNACIÓN DE 01 CUADRILLA PARA TODO EL PROYECTO CONFORMADO POR 1 TÉCNICO Y 01 PREVENCIONISTA.
• ENCARGADOS DE INSTALACIÓN DE SWITCH DE 01 SWITCH HPE ARUBA NETWORKING CX 8100.
• INCLUYE LA PROVISIÓN DE ESCALERAS EN CASO SE NECESARIO.
• NO INCLUYE LA PROVISIÓN DE GRUA O ESCALERA TELESCÓPICA.
NOTA:
EL CLIENTE PROPORCIONARÁ 01 CONTROLADOR QUE SUPERVISE A LA CUADRILLA.
LA VENTANA DEBEN DE SER CONTINUAS PARA ASEGURAR EL TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN.

ITEM 7: MONITOREO

MONITOREO DE 01 SWITCH HPE ARUBA NETWORKING CX 8100 INSTALADO SE REALIZARÁ DESDE LA CONSOLA DEL ARUBA CENTRAL (CLOUD).

• ATENCIÓN DE AVERÍAS Y REQUERIMIENTOS EN HORARIO 24X7.
• ATENCIÓN DE AVERÍAS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DEL ALCANCE: 01 SWITCHES HPE ARUBA NETWORKING CX 8100.
• DEPENDIENDO DEL TIPO Y COMPLEJIDAD DEL REQUERIMIENTO SE PUEDE PROGRAMAR VENTANAS DENTRO DE UN HORARIO CONVENIENTE PARA LIMA EXPRESA.
• GENERATION DE TICKETS DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL TAC-OMNISYS:
• TELF. (+511) 6809045, EMAIL: SOPORTE@OMNISYS.PE
• EL SOPORTE SERÁ EN REMOTO.
• EL SOPORTE DE 01 EQUIPO CX8100, SERÁN HEREDADO DEL SOPORTE ACTUAL QUE SE BRINDA A LOS EQUIPOS 6100 EN PRODUCCIÓN.
• EL TIEMPO DE CONTRATO ES DE 36 MESES.
• APOYO EN LA GESTIÓN DE RMA. INCLUYE EL RECOJO DEL EQUIPO EN LIMA EXPRESA.
• ANTE CUALQUIER AVERÍA DE UN SWITCH, LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO SERÁ EN BASE AL TIEMPO QUE EL FABRICANTE CONSIDERA EN BASE AL SOPORTE ADQUIRIDO (8X5 NBD).
• TENER EN CUENTA LA COMPRA DE EQUIPOS SPARE PARA LA REPOSICIÓN RÁPIDA DE EQUIPOS Y ASÍ CUMPLIR CON LOS SLA´S DE SOPORTE QUE ESPERA EL CLIENTE E INDICADOS EN ESTA PROPUESTA.

ITEM 8: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO FÍSICO Y LÓGICO:

EN UNOS MESES DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN, SE PROGRAMARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO FÍSICO DEL EQUIPO DESPLEGADO:

• 01 MANTENIMIENTO A EJECUTARSE AL 2DO AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE CONTRATO (36 MESES):

➢ SEDES: LIMA

➢ EQUIPOS : 01 SWITCH HPE ARUBA NETWORKING CX 8100.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO FÍSICO QUE INCLUYE:

• APAGAR EQUIPO.
• RETIRO DEL CABLEADO CONECTADO AL SWITCH.
• DESMONTAR EQUIPOS.
• LIMPIEZA EXTERNA CON AIRE COMPRIMIDO SIN DESTAPAR EL EQUIPO PARA NO PERDER LA GARANTÍA.
• INSTALACIÓN DE EQUIPOS.
• CONEXIONADO DE CABLES EN LOS EQUIPOS.
• ENCENDIDO DE EQUIPOS.
• VALIDACIÓN DE LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÓGICO QUE INCLUYE:

• UPGRADE DE EQUIPOS EN CASO SE REQUIERA POR PARCHES DE SEGURIDAD O MEJORAS DE FUNCIONALIDAD.
• REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO.
• REVISIÓN DE LOGS Y ALERTAS.
• REVISIÓN DE CPU Y MEMORIA
• REPORTE FINAL DEL MANTENIMIENTO.

NOTA:

• **EL MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO CX8100 SERÁ HEREDADO DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LOS EQUIPOS 6100 INDICADOS EN LA PROPUESTA.**
• EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÓGICO ES PRESENCIAL/REMOTO.
• SE INCLUYE 01 PREVENCIONISTA.
• EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO FÍSICO ES 100% PRESENCIAL.
• SE INCLUYE ESCALERA NORMADA PARA DESMONTAR EL SWITCH E INSTALARLO POSTERIOR AL MANTENIMIENTO FÍSICO. NO SE INCLUYE GRUA, DE REQUERIRSE DEBERÁ
INDICARLO.
• EL CLIENTE DEBERÁ DE PROVEER VENTANAS CONTINUAS PARA EJECUTAR EL SERVICIO.

CONSIDERACIONES Y/O EXCLUSIONES

• SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL LOS NUEVOS SWITCHES CX8100 SERÁN HEREDADOS DE LOS SWITCHES 6100 UBICADOS EN PLAZA MONTERRICO Y PLAZA HUANUCO.

• EL SWITCH 6100 UBICADO EN PLAZA HUANUCO QUEDARÁ SIN SOPORTE DE MONITOREO NI MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

• EL SERVICIO DE DESMONTAJE DEL SWITCH 6100 UBICADO EN PLAZA HUANUCO, NO ESTÁN CONTEMPLADO, EL SERVICIO LO DEBE REALIZAR LIMA EXPRESA.

• EL SERVICIO DE MONITOREO REQUIERE LICENCIAS DE ARUBA CENTRAL / ARUBA CLEARPASS

• LICENCIAS ARUBA CENTRAL / ARUBA CLEARPASS SON PROPROCIONADAS POR EL CLIENTE

• EL CLIENTE PROVEERÁ LA CUENTA ARUBA CENTRAL PARA REGISTRO DEL SWITCH.
• EL CLIENTE PROPORCIONARÁ LOS ACCESOS A INTERNET AL SWITCH PARA COMUNICACIÓN A LA NUBE (ARUBA CENTRAL).
• EL CLIENTE PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN PARA CONFIGURAR EL SWITCH (NOMBRE DE EQUIPO, IP, ID Y VLAN DE GESTIÓN, ETC) EN CASO DE CAMBIOS CON RESPECTO AL EQUIPO 6100 ACTUAL.
• EL CLIENTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA TOPOLOGÍA DE RED ACTUALIZADA DE PREFERENCIA E INFORMACIÓN DE RED A NIVEL DE ENRUTAMIENTO PARA EL DESPLIEGUE.
• EL CLIENTE DEBERÁ BRINDAR ACCESO A LOS EQUIPOS 6100 PARA LA MIGRACIÓN FÍSICA Y LÓGICA.
• EL CLIENTE PROPORCIONARÁ LOS ACCESOS A LA SEDE CORRESPONDIENTE.
• EL CLIENTE PROPORCIONARÁ VENTANAS DE TRABAJO SIN INTERRUPCIONES PARA GARANTIZAR LA INSTALACIÓN.
• NO SE INCLUYE NINGUNA INTEGRACIÓN CON EL CONTROL DE ACCESO A LA RED INTERNA (NAC)
• NO SE INCLUYE NINGUNA LICENCIA O SUSCRIPCIÓN PARA LOS EQUIPOS A CONFIGURAR.
• NO SE INCLUYE CABLEADO DE COBRE O FIBRA PARA EL SWITCH. EL CLIENTE SE RESPONSABILIZA DE LA OPERATIVIDAD DEL CABLEADO (CERTIFICACIÓN).
• NO SE INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO PARA ENERGIZACIÓN DE SWITCHES.
• NO SE INCLUYE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA (FIREWALL, ROUTERS, CÁMARAS, OTROS).
• NO SE INCLUYE CAPACITACIÓN.
• NO SE INCLUYE REORDENAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS GABINETES O RACK.
• SE INCLUYE PREVENCIONISTA.
• NO SE INCLUYE ESCALERAS Y GRUA (TIPO TELESCÓPICA), DE REQUERIRSE LOGICALIS DEBERÁ INFORMARLO.
• LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SWITCH SERÁN DE MANERA PRESENCIAL Y EN VENTANAS DE MADRUGADA.
• UNA CUADRILLA ESTÁ CONFORMADA POR:
▪ 01 ESPECIALISTA.
▪ 01 TÉCNICO DE INSTALACIÓN.
• LA CUADRILLA ESTARÁ GESTIONADA POR 01 JEFE DE PROYECTOS Y ACOMPAÑADA SIEMPRE POR 01 PREVENCIONISTA.
• EL PERSONAL ASIGNADO CONTARÁ CON EPPS COMPLETOS, EXAMEN EMO Y SCTR. NO INCLUYE EXÁMENES COVID.
• LA PROPUESTA ES GLOBAL DE REQUERIR ALGÚN CAMBIO SE DEBE COTIZAR NUEVAMENTE LA PROPUESTA.

LOGISTICALS **CLIENTE**